DETALIOJO PLANO SPRENDINIY [GYVENDINIMO SUTARTIS

e.ZOII.M.Fu.LgP Gord AN, gg-//z%

Klaiped

Klaipédos miesto savivaldybés administracija, atstovaujama Savivaldybés administracijos
direktoriaus Sauliaus Budino, toliau vadinama Savivaldybe, ir UAB ,,Brendan Company®, atstovaujama
Martin Jedlickij, toliau vadinamas Bendrove,

Vadovaujantis Klaipedos miesto savivaldybes administracijos direktoriaus 2008 m. gruodZio

12 d. jsakymu Nr. AD1-2415 patvirtintu Zemes sklypo Nr. 144-2 buvusiame Bargkiy kaime detaliuoju
planu (toliau — Detalusis planas), susitaria ir sudaro $ig sutartj:

L. SUTARTIES OBJEKTAS
1: Sios Sutarties objektas yra Detaliajame plane numatytos viesos infrastruktiiros jrengimas.
Sutartis yra neatlygintina.
IL. SUTARTIES SALYGOS
2, Bendroveé, vadovaudamasi Detaliojo plano sprendiniais, jsipareigoja:
2.1.  savo léSomis suprojektuoti ir jrengti nuovaza i planuojama D kategorijos gatve laisvoje

valstybingje zeméje iki sklypo, Detaliajame plane pazymeto sklypu Nr. 14, toliau vadinamg
Infrastruktura:

2.2.  techninio projekto bendryjy rodikliy lenteléje nurodyti, kad naujai sukurta Infrastruktiira
yra Klaipédos miesto savivaldybes (kodas 111 100775) nuosavybe;

2.3. gauti i Kity institucijy visus sutikimus, reikalingus Infrastruktiiros projektavimui ir
jrengimui;

2.4. numatyty darby atlikimui parinkti kvalifikuota projektuotoja ir rangova bei uztikrinti
statybos technines priezitiros vykdyma per visg statybos laikotarpj;

2.5.  atlikti jrengtos Infrastruktiiros ispildomasias nuotraukas, kadastriniy matavimy bylas bei
suderinti jas su V] LRegistry centras® ir organizuoti §ios sutarties 2.1. punkte nurodyty Infrastruktiiros
statiniy statybos uzbaigimo dokumento gavima, pateikiant pradyma ir reikiamus dokumentus atitinkamai
institucijai;

2.6. gavus statybos darby uzbaigimo dokumentd, atliktus Infrastruktiros jrengimo darbus
neatlygintinai perduoti Klaipédos miesto savivaldybei (kodas 111100775) §ios sutarties pagrindu
teisinei registracijai, pasirasant atlikty darby priémimo — perdavimo akta;

2.7.  per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po statybos uzbaigimo perdavimo — priemimo aktu
perduoti Savivaldybei jrengtos Infrastruktiiros statybos uzbaigimo akta, statybos leidima, kadastriniy
matavimy bylas, statybos vykdymo dokumentacija, vieng projekto dalies egzemplioriy su spaudais
,TAIP PASTATYTA® ir vieng projekto dalies egzemplioriy skaitmenine forma;

78.  Savivaldybei pateikus V1 Registry centras” prasyma registruoti Infrastruktiirg ir, gavus i$
V] .Registry centras® atsisakyma registruoti Infrastruktiirg, Bendrove jsipareigoja padalinti
Infrastruktiiros atsisakymo registruoti priezastis, kiek tai susije su Bendroves vykdyta veikla.

2.9. nejtraukti Savivaldybes j santykius su treCiaisiais asmenimis, iSskyrus sutartyje nurodytais
atvejais.

3. Savivaldybe jsipareigoja:

3.1.  derinti tinkamai parengta techninj projekta;

3.2.  jstatymy nustatyta tvarka i$duoti Bendrovei visus sutikimus ir leidimus, reikalingus
Infrastruktiiros projektavimo ir statybos darbams vykdyti ir visokeriopai bendradarbiauti su Bendrove,
vykdant Sioje sutartyje numatytus jsipareigojimus;

3.3.  dalyvauti jrengtos Infrastruktiiros statybos uzbaigimo procese;

3.4. ne veliau kaip per 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny po prasymo i§ Bendrovés gavimo
priimti tinkamai pastatytus Infrastruktiiros jrengimo darbus Sios sutarties pagrindu teisinei registracijai,
pasirasant atlikty darby priemimo — perdavimo akta;

4. Salys pareiskia ir susitaria, kad naujai sukurta infrastruktira yra Klaipedos miesto
savivaldybés (kodas 111 100775) nuosavybe, patikejimo teise valdoma Klaipédos miesto s: tvaldybes
administracijos, §ios sutarties ir kity teises akty pagrindu. / :




5. Salys susitaria, kad i sutartis yra neatlygintina.

6. Salys susitaria, kad Bendrovés teisés, susijusios su Infrastruktiiros garantiniais terminais,
projektuotojy, rangovy ir statybos techninio priziirétojo atzvilgiu po Infrastruktiiros jrengimo darby
perdavimo Savivaldybei pereina Savivaldybei.

75 $i sutartis nesuteikia teisés vienai sutarties Saliai sudaryti sandorius ar kitaip veikti kitos
Salies ar abiejy 3aliy vardu, sukuriant bendras $aliy prievoles su tre¢iaisiais asmenimis.

111, SALIU ATSAKOMYBE

8. Kiekviena sutarties $alis asmeniskai atsako pagal savo sutartines ir nesutartines prievoles
santykiuose su treciaisiais asmenimis. Kiekviena sutarties 3alis asmenidkai padengia savo patirtas
islaidas.

9. Sutarties Salys neatsako uz visiskg ar dalinj savo jsipareigojimy nevykdyma, jei tai jvyksta
dél nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure). Tokiu atveju Sutarties 3alys vadovaujasi Lietuvos
Respublikos CK 6.212 str. ir Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1996-07-15 nutarimu Nr. 840
patvirtintomis Atleidimo nuo atsakomybes, esant nenugalimos jégos aplinkybéms, taisyklemis.

IV. KITOS SUTARTIES SALYGOS

10. $i sutartis jsigalioja nuo jos pasira§ymo dienos iki visigko %aliy jsipareigojimy jvykdymo.
1. Si sutartis galioja ir $aliy teisiy perémeéjams.
14, Sutartis gali biiti nutraukta, pakeista ar papildyta sutarties %aliy radytiniu susitarimu.

13, Ginéai, kile tarp 3aliy dél Sios sutarties salygy vykdymo, sprendziami 3aliy susitarimu.
Salims nesusitarus, gin¢ai sprendziami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

14. $i sutartis pasiradyta 2 (dviem) vienoda juriding galia turinéiais egzemplioriais, po vieng
kiekvienai sutarties $aliai.

V. SUTARTIES PRIEDAI
15.  Priedas Nr. 1 — Sklypo planas su dangomis, 1 lapas.

V1. SALIU REKVIZITAI

Savivaldybé: Bendrove:
Klaipédos miesto savivaldybés administracija UAB ,,.Brendan Company"
Kodas 188710823 Kodas 300517424
Liepy g. 11, LT-91502 Klaipéda Taikos g. 24-13, LT-93207 Klaipéda
Tel. (8 46) 39 60 44, faks. (8 46) 41 00 51 Tel. 8 620 87 974
Klaipédos miesto savivaldybes administracijos Direktorius Direki
direktorius Saulius Bugylas % Martin Jedlickijs
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Statybos ir infrastruktiiros igyvendinimo poskyrio vedéja
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