DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO SPRENDINIU IGYVENDINIMO SUTARTIS
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Klaipédos miesto savivaldybés administracija, atstovaujama Savivaldybés administracijos
direktoriaus Sauliaus Budino, toliau vadinama Savivaldybe, ir biudZetiné jstaiga ,Lietuvos jiry
muziejus®, toliau vadinama [staiga,

vadovaujantis Klaipédos miesto savivaldybés administracijos direktoriaus planuojamu
patvirtinti Zemés sklypu Smiltynés g. 1 ir Smiltynés g. 2 detaliojo plano, patvirtinto Klaipédos miesto
administracijos direktoriaus 2013 m. gruodZio 6 d. jsakymu Nr. AD1-3085, koregavimu Zemés sklype
Smiltynés g. 2 (kad. Nr. 2101/0011:0016) (toliau — Detalusis planas), susitaria ir sudaro §ia sutart
(toliau — Sutartis):

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Sios Sutarties objektas yra Detaliajame plane numatytos vieSosios infrastruktiiros
irengimas. Sutartis yra neatlygintina.

II. SUTARTIES SALYGOS

2. Istaiga, vadovaudamasi Detaliojo plane sprendiniy jgyvendinimo programa, isipareigoja:

2.1. Savo léSomis laisvoje valstybinéje Zeméje suprojektuoti ir jrengti $ig Infrastruktiirg pagal
pridedamg Sprendiniy jgyvendinimo brézinj (priedas Nr. 1):

2.1.1. Smiltynés gatvés atkarpg su dviradiy ir péséiyjy takais nuo delfinariumo pastato iki
planuojamos teritorijos ribos Siaurinéje puséje;

2.1.2. péstiyjy, dviraciy takus nuo planuojamos teritorijos ribos Siaurinéje puséje iki pietinio
molo;

2.1.3. péstiyjy, dviraciy takus nuo pietinio molo per misko Zeme iki muziejaus kasy pastato,
iskaitant pés¢iyjy taka nuo forto iki jiiros ir takg aplink forta;

2.1.4. pesCiyjy, dviraCiy takus Smiltynés gatvéje nuo planuojamos teritorijos ribos pietingje
puséje iki delfinariumo pastato;

2.2. techninio projekto bendryjy rodikliy lenteléje nurodyti, kad projektuojama Infrastruktiira
yra Klaipédos miesto savivaldybés (kodas 111100775) nuosavybé;

2.3. gautii$ institucijy visus sutikimus, reikalingus Infrastruktiiros projektavimui ir jrengimui,
pateikti pra§ymag statybg leidZian¢iam dokumentui gauti informacinéje sistemoje ,,Infostatyba®;

2.4. numatyty darby atlikimui parinkti kvalifikuota projektuotojg ir rangova bei uztikrinti
statybos techninés prieZifiros vykdyma per visg statybos laikotarpj;

2.5. savo léSomis atlikti pastatyty Infrastruktiros ipildomasias nuotraukas,
patikslinti/parengti kadastriniy matavimy bylas bei suderinti jas su V] ,Registry centras® ir
organizuoti $ios sutarties 2.1. punkte nurodytos Infrastruktiiros statybos uZbaigimo dokumento
gavimg, pateikiant pra§ymag ir reikiamus dokumentus atitinkamai institucijai;

2.6. gavus statybos darby uzbaigimo dokumenta, atliktus Infrastruktiiros jrengimo darbus
neatlygintinai perduoti Klaipédos miesto savivaldybei (kodas 111100775) Sios sutarties pagrindu
teisinei registracijai, pasiraSant atlikty darby priémimo — perdavimo akta;

2.7. jrengti Sios sutarties 2.1.1 — 2.1.3 papunké&iuose nurodyta Infrastruktiirg ne véliau kaip iki
statiniy (pastaty), suplanuoty statyti Detaliojo plano sklypo dalyje Nr. 1.6, statybos uzbaigimo;

2.8. jrengti Sios sutarties 2.1.4 papunktyje nurodyta Infrastruktiirg ne véliau kaip iki statiniy
(pastaty), suplanuoty statyti Detaliojo plano sklypo dalyse Nr. 1.1, Nr. 1.2, Nr. 1.3, statybos
uzbaigimo: -
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2.9. per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po statybos uzbaigimo perdavimo — priémimo aktu
perduoti Savivaldybei pastatyty Infrastruktiiros statiniy statybos uzbaigimo akta, statybos leidima,
kadastriniy matavimy bylas, statybos vykdymo dokumentacija, viena projekto dalies egzemplioriy su
spaudais ,,TAIP PASTATYTA" ir vieng projekto dalies egzemplioriy skaitmenine forma;

2.10. Savivaldybei pateikus VI ..Registry centras” pra§yma registruoti jrengta Infrastruktira ir
gavus i§ VI ,,Registry centras” atsisakymg registruoti Infrastruktiirg, Istaiga isipareigoja pa3alinti
Infrastruktiiros atsisakymo registruoti priezastis, kiek tai susije su [staigos vykdyta veikla.

2.11. nejtraukti Savivaldybés | santykius su trediaisiais asmenimis, iSskyrus sutartyje
nurodytais atvejais.

3.  Savivaldybé jsipareigoja:

3.1. derinti tinkamai parengtg techninj projekta;

3.2. jistatymy nustatyta tvarka iSduoti Istaigai visus sutikimus ir leidimus, reikalingus
Infrastruktiiros projektavimo ir statybos darbams vykdyti ir visokeriopai bendradarbiauti su Istaiga,
vykdant Sioje sutartyje numatytus jsipareigojimus;

3.3. dalyvauti pastatytos Infrastruktiiros statybos uzbaigimo procese;

3.4. ne véliau kaip per 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny po praSymo i$ [staigos gavimo
priimti tinkamai pastatytus Infrastruktiros jrengimo darbus S$ios sutarties pagrindu teisinei
registracijai, pasiraSant atlikty darby priémimo - perdavimo akta;

4. Salys pareiskia ir susitaria, kad naujai sukurta infrastruktiira yra Klaipédos miesto
savivaldybés (kodas 111100775) nuosavybé, patikéjimo teise valdoma Klaipédos miesto
savivaldybés administracijos, Sios sutarties ir kity teisés akty pagrindu.

5. Salys susitaria, kad &i sutartis yra neatlygintina.

6.  Salys susitaria, kad [staigos teisés, susijusios su Infrastruktiiros statiniy garantiniais
irengimo darby perdavimo Savivaldybei pereina Savivaldybei.

7. Si sutartis nesuteikia teisés vienai sutarties ¥aliai sudaryti sandorius ar kitaip veikti kitos
Salies ar abiejy Saliy vardu, sukuriant bendras Saliy prievoles su tre¢iaisiais asmenimis.

IIL SALIU ATSAKOMYBE

8.  Kiekviena sutarties $alis asmeniSkai atsako pagal savo sutartines ir nesutartines prievoles
santykiuose su treiaisiais asmenimis. Kiekviena sutarties $alis asmeniSkai padengia savo patirtas
islaidas. _

9.  Sutarties Salys neatsako uZ visiska ar dalinj savo jsipareigojimy nevykdyma, jei tai jvyksta
dél nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure). Tokiu atveju Sutarties 3alys vadovaujasi Lietuvos
Respublikos CK 6.212 str. ir Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996-07-15 nutarimu Nr. 840
patvirtintomis Atleidimo nuo atsakomybés, esant nenugalimos jégos aplinkybéms, taisyklémis.

IV. KITOS SUTARTIES SALYGOS

10.  Istaigai nejvykdZius Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy iki statiniy (pastaty)
statybos uzbaigimo, Savivaldybé pasilicka sau teise nepasiradyti statiniy (pastaty) Detaliojo plano
sklypo dalyse nurodytose 2.7 ir 2.8 punktuose statybos uzbaigimo dokumento.

11.  Si sutartis jsigalioja nuo jos pasiraymo dienos iki visisko S3aliy isipareigojimy
ivykdymo.

12.  Si sutartis galioja ir 3aliy teisiy peréméjams.

13.  Sutartis gali buti nutraukta, pakeista ar papildyta sutarties aliy ra8ytiniu susitarimu.

14, Gincai, kile tarp Saliy deél Sios sutarties salygy vykdymo, sprendZiami per 20 dieny $aliy
susitarimu. Salims nesusitarus, gindai sprendZiami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

15.  Sisutartis pasirasyta 2 (dviem) vienoda juriding galig turinéiais egzemplioriais, po vieng

kiekvienai sutarties aliai.
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V. SUTARTIES PRIEDAI
16. Priedas —Sprendiniy jgyvendinimo bréZinys, 1 lapas.

VI. SALIU REKVIZITAI

Savivaldybé: Istaiga:
Klaipédos miesto savivaldybés administracija BiudZetiné jstaiga ,,Lietuvos jiry muziejus®
Kodas 188710823 Kodas 190464695
Liepy g. 11, LT-91502 Klaipéda Smiltynés g. 3, LT-93100 Klaipéda
Tel. (8 46) 39 60 44, faks. (8 46) 41 00 51 Tel. (8 46) 49 07 40, faks. (8 46) 49 07 50
info@klaipeda.lt lim@muziejus.1t
- Kdaipé Jg__‘os miesto savivaldybés administracijos Direktoré
‘}dlrektorlus\Sauhus Budinas Olga Zahene
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Parenge
Statybos ir infrastruktiiros jgyvendinimo poskyrio vedéja

Vaida Lendraitiené, tel. 39 63 03
2017-07-27



