PASLAUGU SUTARTIS

tmlapbeiio SQANr. )T-2692
i KlaipéaZ

Klaipédos miesto savivaldybés administracija (toliau — Paslaugy gavéjas), atstovaujama
Savivaldybés administracijos direktoriaus Sauliaus Budino, ir UAB »Projekty ekspertai*
jungtinéje veikloje su UAB ,,JAS“, atstovaujama UAB ,.Projekty ekspertai* direktoriaus Sariino
Berkmano (toliau — Paslaugy teikéjas), toliau kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi,
sudare Sig paslaugy sutartj (toliau — Sutartis).

Sutartis sudaroma jvykdzius visas naujos sporto salés projektavimo, projekto vykdymo
priezitiros ir detaliojo plano sprendiniy koregavimo paslaugy (toliau — paslaugos) pirkimo atviro
konkurso budu procediras Lietuvos Respublikos vieSyjuy pirkimy jstatymo ir kity teisés akty nustatyta
tvarka. Sutarties sudarymo pagrindas —VieSyjy pirkimy komisijos posédzio 2017 m. lapkricio 13 d.
protokolas Nr. ADM-665.

I. SUTARTIES OBJEKTAS IR KAINA

1. Sutarties objektas — naujos sporto salés projektavimo, projekto vykdymo priezitiros ir
detaliojo plano sprendiniy koregavimo paslaugos.
ISsamesné informacija pateikiama statinio projektavimo uzduotyje ir jos prieduose, teritorijy
planavimo sglygose (Sutarties priedas).
2. Sutarties kaina — 78 343,87 Eur (septyniasdeSimt aStuoni takstaniiai trys Simtai
keturiasdeSimt trys eurai 87 centai), jskaitant visus mokescius ir pridétinés vertés mokestj (toliau

- PVM):
Eil Kaina, PVM Kaina,
Nr. Paslaugy pavadinimas EUR be (21 %), | EUR su
| ~ FyM | EUR EVM |
1. | Detaliojo plano sprendiniy koregavimas 2000,00 420,00 2420,00
2. | Geologiniy, geodeziniy tyrimy atlikimas 2670,00 560,70 3230,70
3. | Projekto parengimas 57577,00 | 1209L17 | 6966817
4. | Projekto vykdymo prieziiira 2500,00 525,00 | 3025,00
Bendra Sutarties kaina, EUR su PVM | 78343,87

3.Kainodaros taisyklés: Sutartyje fiksuojama Sutarties 2 punkte nurodyta bendra paslaugy
kaina. Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktams, pasikeisty
Sutarties pasiraSymo metu taikomas pridétinés vertés mokes¢io (toliau — PVM) tarifas, fiksuota kaina
ir bty perskai¢iuojama tokiu pat santykiu, kokiu pasikei¢ia PVM tarifas. Perskai¢iavimas
iforminamas papildomu susitarimu (protokolu), kuris tampa neatsicjama Sutarties dalimi.
Perskai€iuota kaina taikoma toms paslaugoms. uz kuriy atlikima PVM saskaita faktiira israsoma po
papildomo susitarimo (protokolo) jsigaliojimo. Dél kity mokes¢iy pasikeitimo. rinkos kainy
pasikeitimo kaina neperskaiciuojama.

II. PRIEVOLIU VYKDYMO TERMINAI

4. Prievoliy jvykdymo terminai:

4.1.  Techninis projektas (toliau — Projektas), jskaitant detaliojo plano sprendiniy
koregavima, geologiniy, geodeziniy tyrimy atlikima, statyba leidZian¢io dokumento gavima, turi biti
parengtas per 7 ménesius Sutarties jsigaliojimo dienos;
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4.2.  Prievoliy jvykdymo terminas gali buiti pratestas Paslaugy gavéjo ir Paslaugy teikéjo
raSytiniu susitarimu ne daugiau kaip 2 kartus, tatiau bendras pratesimy terminas negali biiti ilgesnis
kaip 4 men. Paslaugy teikejui gali buti suteikiama teisé j termino prat¢sima, jeigu:

4.2.1. Paslaugy gavéjas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jai nustatytus
Isipareigojimus ir tode¢l Paslaugy teikéjas negali tinkamai vykdyti jsipareigojimy i3 dalies arba pilnai;

4.2.2. Paslaugy gavéjo Paslaugy teikéjui pateikiami nurodymai turi jtakos Paslaugy teikéjo
prievoliy jvykdymo terminams;

4.2.3. Atsiranda uzdelsimas, klilitys ar trukdymai, kuriy atsiradimui Paslaugy teikéjas
neturi jtakos ir uz Kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims (subtiekéjai
pagal Sutartj nelaikomi tre¢iaisiais asmenimis);

4.2.4. PasikeiCia arba panaikinami teisés aktai, kurie turi jtakos sutartiniy prievoliy
vykdymui, arba jsigalioja nauji teisés aktai.

4.3.  Jeigu Paslaugy teikéjas mano, kad pagal kuria nors 4.2 punkte nurodytg nuostatg jam
gali biti suteikta teisé gauti kokj nors terminy pratgsima, tai Paslaugy teikéjas privalo rastu pranesti
Paslaugy gavéjui, nurodydamas nuo Paslaugy teikéjo nepriklausant] jvykj arba aplinkybes, del kuriy
kyla 8is reikalavimas ir Paslaugy teikéjas gali jgyti teise j terminy pratesimg atitinkamai atidedant
prievoliy jvykdymo pabaigos data.

4.4.  Jvykis arba aplinkybés, kuriomis grindziama butinybé pratesti prievoliy jvykdymo
termina, jokiu buidu negali priklausyti nuo Paslaugy teikéjo.

4.5.  Prievoliy jvykdymo termino pratgsimas jforminamas Sutarties Saliy atstovy
pasiraSomu papildomu susitarimu (protokolu), kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi.

4.6.  Pratgsus prievoliy jvykdymo terming, bendra paslaugy verté nesikeicia.

4.7.  Projekto vykdymo prieziara turi biti vykdoma nuo statybos darby pradzios iki
statybos uzbaigima patvirtinan¢io dokumento gavimo.

111. SALIU JSIPAREIGOJIMAI

5. Sutarties Saliy teisés ir pareigos:

5.1.  Paslaugy gavéjas jsipareigoja:

5.1.1.  Sudaryti Paslaugy teikéjui visas salygas, suteikti informacijg ar dokumentus,
reikalingus Sutartyje numatytoms paslaugoms suteikti;

5.1.2.  Paslaugy teikéjo uzbaigty paslaugy perdavimo Paslaugy gavéjui aktu priimti
kokybiskai atlikto Projekto dokumentacija;

5.1.3.  Sumokéti uz tinkamai ir laiku suteiktas paslaugas pagal Sutartj.

5.2. Paslaugy gavéjas turi teise:

5.2.1. Pareiksti pastabas del paslaugy teikimo rezultato;

5.2.2. Nepriimti netinkamai suteikty paslaugy.

5.3.  Paslaugy teikéjas jsipareigoja:

5.3.1.  PasiraSius Sutartj per 3 darbo dienas pateikti su Klaipédos miesto savivaldybés
administracijos Statybos ir infrastruktaros plétros skyriumi suderinty kalendorinj jkainoty
paslaugy atlikimo grafika;

5.3.2.  Suteikti paslaugas pagal Sutarties salygas kaip jmanoma riipestingai bei efektyviai;

5.3.3. Parengti ir pateikti Paslaugy gavéjui Projekta, jskaitant detaliojo plano sprendiniy
koregavima, geologiniy, geodeziniy tyrimy atlikima, statyba leidZian¢io dokumento gavima;

5.3.4.  Projektg rengti laikantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos normy ir
taisykliy, Statybos techniniy reglamenty ir kt. teisés akty reikalavimy;

5.3.5. Parengta Projektg suderinti normatyviniy statybos dokumenty nustatyta tvarka su
Paslaugy gavéju ir su atitinkamomis valstybes, savivaldybiy institucijomis;

5.3.6.  Suderintg Projekta perdavimo-priémimo aktu perduoti Paslaugy gavéjui;

5.3.7.  Uttikrinti, kad Projekte nebus nurodyti konkretiis medziagy ar jrangos gamintojai,
prekés Zzenklai, modeliai ir pan.;

5.3.8. Savo saskaita ir laiku nedelsdamas istaisyti netikslumus ir paSalinti pagrjstus
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triikumus, kuriuos nurodo Paslaugy gavéjas;

5.3.9.  Vykdyti projekto vykdymo prieziiirg nuo statybos darby pradzios iki statybos
uzbaigima patvirtinan¢io dokumento gavimo;

5.3.10. Nedelsiant rastu informuoti Paslaugy gavéja apie bet kurias aplinkybes, trukdandias ar
galincias sutrukdyti Paslaugy teikéjui suteikti paslaugas nustatytais terminais;

5.3.11. Tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus pirkimo salygose, Sutartyje ir
galiojanc¢iuose teises aktuose;

5.3.12. Jei Paslaugy teikéjas yra aikio subjekty grupé, veikianti pagal jungtinés veiklos sutartj,
tokiu atveju jungtinés veiklos partneriai jsipareigoja solidariai atsakyti Paslaugy gavéjui uz Sutarties
vykdyma;

5.4.  Paslaugy teikéjas turi teise:

5.4.1.Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuose numatytomis Paslaugy teikéjo teisémis.

5.4.2. Gauti apmokéjimg uz paslaugas pagal Sutartyje nustatytas sglygas ir tvarka.

IV. ATSISKAITYMAI

6. Atsiskaitymy ir mokéjimo tvarka: Paslaugy teikéjui uz suteiktas paslaugas
apmokama pagal 5.3.1 punkte nurodyta kalendorinj jkainotg paslaugy atlikimo grafika tokia tvarka:

6.1.  uZdetaliojo plano sprendiniy koregavima, geologiniy, geodeziniy tyrimy atlikimg
apmokama ne veliau kaip per 30 kalendoriniy dieny nuo dokumenty, patvirtinan&iy suteiktas
paslaugas (paslaugy priémimo-perdavimo akty ir saskaity fakttiry) gavimo dienos;

6.2.  uZ Projekto parengima apmokama ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny nuo
dokumenty, patvirtinanciy suteiktas paslaugas (paslaugy priemimo-perdavimo akty ir saskaity
faktiry) gavimo dienos. Apmokama dalimis: Paslaugy gavéjui pritarus galutiniams techninio
projekto sprendiniams (pasiiilymui) apmokama 50 % nuo Sutartyje nustatytos Projekto parengimo
paslaugy kainos, pateikus Projekta su teigiama ekspertizés i§vada apmokama 40% nuo Sutartyje
nustatytos Projekto parengimo paslaugy kainos, likusi 10 % dalis sumokama, gavus statyba
leidZiantjjj dokumentg statybai. Bendrosios ekspertizés paslaugas apmoka Paslaugy gavéjas.

6.3.  uZ Projekto vykdymo prieziura apmokama proporcingai faktiskai atlikty statybos
darby vertei ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny nuo dokumenty, patvirtinan¢iy suteiktas
paslaugas (paslaugy priémimo-perdavimo akty ir sgskaity faktiiry) gavimo dienos;

6.4.  Paslaugy teikéjas saskaitas faktiras bei suteikty paslaugy priémimo—perdavimo aktus
Paslaugy gavejui pateikia iki einamojo ménesio 25 dienos. Laiku nepateikus, mokéjimas perkeliamas
i kita menesj.

T Finansavimo 3altinis: Klaipédos miesto savivaldybés Kiino kultiiros ir sporto plétros
programos (Nr. 11) priemoné 01.03.02 ,,Naujos sporto salés statyba“ - Savivaldybés biudzeto 1é30s
(SB).

V. SALIU ATSAKOMYBE

8. Saliy atsakomybé:

8.1. Paslaugy teik¢jas uz pavéluotai suteiktas paslaugas (pagal Sutartyje nustatytus
terminus ir kalendoriniame jkainotame paslaugy grafike pateikta vykdymo grafika, nepateikus
Paslaugy gavejui pagrjsty jrodymy, pateisinanéiy paslaugy vélavimg), moka Paslaugy gavéjui 0,02
% dydZio delspinigius nuo Sutarties vertés uz kiekvieng pavéluota diena. Delspinigiai isskai¢iuojami
18 Paslaugy teikéjui mokétiny sumy.

8.2. Paslaugy teikéjas moka 300 EUR vertés bauda uz nekokybiskai suteiktas paslaugas,
suraSant pazeidimo/defektinj akta uz kiekvieng nustatyta atvejj. PaZeidimo/defektinis aktas
suraSomas dalyvaujant Paslaugy teikéjo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako
dalyvauti, pazeidimy/defektinis aktas suraSomas jam nedalyvaujant. Bauda iSskai¢iuojama i3
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Paslaugy teike¢jui mokétinos sumos. Jei paslaugos suteiktos nekokybiskai Paslaugy gavéjas nustato
terming, per kurj trikumai turi biiti padalinti, per §j terming nepaSalinus trikumy numatyta bauda
taikoma pakartotinai.

8.3. Paslaugy gavejas, nesumokéjes uz suteiktas paslaugas per nustatytus terminus,
Paslaugy teikéjui rastiSkai pareikalavus, moka Paslaugy teikéjui 0,02 % delspinigiy uZ kiekvieng
pavéluotg sumokéti dieng nuo laiku nesumokétos sumos.

8.4. Salys susitaria, kad esminiu Sutarties paZzeidimu bus laikomas

8.4.1.Pazeidimas, atitinkantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus,
nepaisant to, kad tokie nebuvo apibréZti Sutartyje.

8.4.2. Pazeidimas, kai Paslaugy teikéjas rastiskai jspétas, be objektyviy priezas¢iy vilkina
paslaugy suteikimg rastiskai jspétas neuztikrina paslaugy kokybés ar daugiau nei 30 kalendoriniy
dieny pazeidzia nustatyta prievoliy vykdymo termina.

VL. KITOS SUTARTIES SALYGOS

9. Draudimai: Projektuotojas privalo buti apsidraudgs civiling atsakomybe pagal Statinio
projektuotojo civilinés atsakomybeés privalomojo draudimo taisykles. Sis draudimas turi galioti visa
Sutartyje numatyta prievoliy vykdymo termina Paslaugy teikéjas jj pateikia Paslaugy gavéjui ne
véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraymo dienos.

10. Sutarties nutraukimas prie§ terming:

10.1. Paslaugy gavéjas turi teis¢ vienasaliskai nutraukti Sutart] ir pareikalauti i§ Paslaugy
teikejo atlyginti Paslaugy gavejo patirtus nuostolius, jeigu:

10.1.1. Paslaugy teikéjas per pagrjstai nustatyta laikotarpj nejvykdo Paslaugy gavéjo
nurodymo istaisyti netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

10.1.2. Paslaugy teikéjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo uikine veikla, arba
kai jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

10.1.3. Po rastisko Paslaugy gavéjo jspejimo Paslaugy teikéjas neuztikrina paslaugy kokybés
ar nevykdo kity Sutarties salygy arba rastiskai perspetas dar kartg jas pazeidzia;

10.1.4. Paslaugy teikéjas nevykdo bent vieno Sutartimi prisiimto jsipareigojimo.

10.2.  Ispejus Paslaugy teikéja apie esminj Sutarties paZeidima, Sutartis nutraukiama per
10 darbo dieny nuo jspéjimo Paslaugy teikéjui i§siuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo
diena sutampa, kai pranesimas yra siun¢iamas el. pastu ar faksu.

10.3. Paslaugy teikéjas turi teis¢ vienadaliskai nutraukti Sutartj prie$ terming kai Paslaugy
gavéjas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus ir toks nevykdymas ar
netinkamas vykdymas yra esminis Sutarties salygy pazeidimas — dél atitinkamos Sutarties dalies,
kurig pazeidzia Paslaugy gavejas.

10.4. Paslaugy gavéjui arba Paslaugy teikéjui vienasaliskai nutraukus Sutartj Paslaugy
teikéjas privalo perduoti iki Sutarties nutraukimo datos suteiktas paslaugas, Salims pasiragant
priémimo — perdavimo aktg. Paslaugy gavéjas privalo apmokéti uz suteiktas paslaugas, i§ mokétiny
sumy iSskai¢iuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Paslaugy teikéjo kaltes.

10.5. Paslaugy teikéjas neturi teis¢s vienaSaliskai nutraukti Sutartj nesant pagrindo,
nurodyto Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartj Paslaugy
teikejas privalo Paslaugy gavejui sumoketi 10 procenty dydzio baudg nuo visos Sutarties kainos su
PVM.

11.  Nenugalimos jégos aplmkybes

11.1. Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybes del ypatingy ir
neiSvengiamy aplinkybiy — nenugallmos Jjégos (force majeure). nustatytos ir jas patyrusios Salies
;rodytos pagal Civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant prane3é kitai Saliai apie klittj bei jos poveikj
isipareigojimy vykdymui.

11.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir
atsakomybe esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei
~Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése™ (1996
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m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ..Dél Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo®).

11.3. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidzia savo
prievoles. Nenugallma jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybeés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikan¢ios
aplinkybes, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavima, veiklos pobiuidzio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés,
kurios turéty baiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

11.4. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes, del kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimuy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai kita Salj,
praneSdama apie aplinkybiy pobidj, galimg trukme ir tikéting poveikj. Jei Paslaugy gavéjas rastu
nenurodo Kkitaip, Paslaugy teikéjas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek
imanoma, ir ie3ko alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

11.5. Paslaugy teikejas patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force
majeure), kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar iSvengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visidkai
ar i§ dalies buity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

11.6. Jeigu Sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),
emesi visy pagrjsty atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias
i8laidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad i Sutartis biity tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies
nesugebejimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
pazeidimas ar Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo atsakomybeés
atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ja
nera laiku pranesta, nuo pranesimo momento. Laiku neprane3usi apie nenugalimos jégos aplinkybes
(force majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies atsakinga uz nuostoliy, kuriy
prieSingu atveju biity buve iSvengta, atlyginima.

11.7. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 30 kalendormlq
dieny, tuomet bet kuri Sutarties Salis turi teise nutraukti Sutartj jspédama apie tai kita Salj pries 15
kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus Siam 15 kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sglygas Salys atleidziamos
nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

12.  Intelektinés nuosavybés teisés:

12.1. Projekto autoriais yra Paslaugy teikéjas ir jo pasamdyti subtiekéjai (toliau Siame
punkte bendrai vadinami Autoriais).

12.2. Visos teisés aktuose numatytos Autoriy turtinés teisés j bet kuriuos kiirinius ir/ar jy
dalis (jskaitant, bet neapsiribojant, Projekta ir atskiras jo dalis, statinius, bréZinius, eskizus, modelius,
specifikacijas, ataskaitas ir kitus kiirinius), kurie sukuriami vykdant Siose salygose numatytas
paslaugas, yra Paslaugy gavéjo nuosavybé nuo jy perdavimo ir apmokéjimo uz juos momento.

12.3. Paslaugy gavéjas turi teis¢ be jokio papildomo Autoriy sutikimo, savo nuoziira,
nevarzomai (tiek laiko, tiek teritorijos atzvilgiu) ir nemokédama jokio papildomo atlyginimo
Autoriams naudotis visomis pagal Sias salygas jgytomis Autoriy turtinemis teisémis, jskaitant, bet tuo
neapsiribojant, rekonstruoti ir/ar remontuoti statinius, keisti statiniy interjerg ir eksterjera, vykdyti
kity statiniy projektavimg bei statyba, perleisti turimas teises tretiesiems asmenims, pavesti Projekto
keitimg ir/ar pildyma kitiems asmenims, pavesti Projekto vykdymo prieZiiirg kitiems asmenims.

12.4. Autoriai pareiSkia ir garantuoja, kad neturés ir nereik§ Paslaugy gavéjui ir/ar
tretiesiems asmenims jokiy pretenzijy ar reikalavimy deél Paslaugy gavéjo naudojimosi pagal $ias
sglygas jgytomis Autoriy teisémis ir/ar sukurtais kiiriniais bei jy dalimis (jskaitant, bet neapsiribojant,
Projektg ir atskiras jo dalis, pastatus, jy brézinius, eskizus, modelius bei nereik§ pretenzijy deél jy
panaudojimo kituose objektuose).

12.5. Autoriams tenka visa atsakomybeé, jeigu rengiant Projekty paZeidziamos treciyjy
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asmeny intelektinés nuosavybés teises. Tokiu atveju Autoriai privalo nedelsiant savo saskaita
pasalinti tokius pazeidimus ir atlyginti visas Paslaugy gavéjo dél to patirtas islaidas.

13.  Ginéy sprendimo tvarka: kiekvienas gin¢as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§
Sutarties ar su ja susijgs, turi biiti sprendziamas deryby keliu vadovaujantis Civiliniu kodeksu,
VieSyjy pirkimy jstatymu, Kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir konkurso salygy aprasu su
visais 8iy dokumenty priedais, Paslaugy teikéjo pasiiilymo dokumentais. Jeigu ankséiau nurodyti
gin¢ai, nesutarimai ar reikalavimai negali buti iSspresti deryby keliu per 15 kalendoriniy dieny, tai
Salys susitaria spr¢5t1 Juos Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, paduodant ieskinj teismui
pagal Paslaugy gavéjo buveinés vieta, nurodyta juridiniy asmeny registre.

14.  Kitos sutarties salygos:

14.1. Sutartis jsigalioja tik po to, kai jg pasiraso abiejy Saliy jgalioti atstovai.

14.2. Sutartis galioja iki statybos darby uzbaigima patvirtinan¢iy dokumenty gavimo.

14.3. Sutarties galiojimo pabaiga neatleidzia Sutarties Saliy nuo tinkamo sutartiniy
Jsipareigojimuy, atsiradusiy iki Sutarties galiojimo pabaigos, pagal Sutartj jvykdymo.

14.4. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, iSskyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebuty pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Viedyjy pirkimy tarnybos
sutikimas. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybemis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmigkai bei buvo pateiktos konkurso
salygy aprade. Tais atvejais, kai Sutarties salygy keitimo bitinybés nebuvo jmanoma numatyti
rengiant konkurso salygy apra$a ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Sutarties Salys gali keisti tik
neesmines Sutarties salygas (pasikeitus subtiekéjui dél bankroto, restruktiirizavimo bylos iskélimo ar
likvidavimo procediiros pradéjimo, neatitikimo subtiekéjams keliamy kvalifikaciniy reikalavimy,
subtiekejo vienaalio sutarties nutraukimo ar negaléjimo laiku ir tinkamai jvykdyti Sutarties salygas,
jei jis pasitelkiamas, pasikeitus Sutarties koordinatoriui, pasikeitus finansavimo 3altiniams, pasikeitus
rekvizitams).

14.5. Subtiekéjy ir specialisty keitimo tvarka:

14.5.1. Paslaugy teikéjas Sutartyje numatyty paslaugy teikimui pasitelkia subtiekéja UAB
»Geoconsulting™, kuriam perduoda 4,12 procenty paslaugy (geologija, geodezija/topografija, kiti
tiriamieji darbai);

14.5.2. Sutarties vykdymo metu Paslaugy teikejas, rastu kreipgsis j Paslaugy gavéja ir gaves
ratiSkg jos sutikima, gali keisti subtiekéja (-us), tatiau naujy subtiekéjy kvalifikacija turi atitikti
konkurso salygy apraSe subtiekéjams keltus kvalifikacijos reikalavimus. Jei Paslaugy teikéjas
neranda Kito subtiek¢jo, atitinkancio subtiekéjams keliamus reikalavimus, Paslaugy gavéjas turi teise
vienaSaliSkai nutraukti Sutartj

14.5.3. Subtiekéjy pakeitimas jforminamas abiejy Saliy papildomu susitarimu prie Sutarties
per 10 darbo dieny nuo Paslaugy gavéjo radtidko sutikimo iSsiuntimo Paslaugy teikéjui datos;

14.5.4. Paslaugy teik¢jas Sutarties vykdymo metu privalés pakeisti atitinkamas paslaugas
teikiantj subtiekeja, jei Paslaugy gavéjo netenkins subtiekéjo teikiamy paslaugy kokybeé ar Paslaugy
gavejas turés pagrista pagrindg manyti, kad dél pasirinkto ir konkretias paslaugas tiekiancio
subtiek¢jo veiksmy Sutarties vykdymas gali pasunkéti ar tapti nejmanomu;

14.5.5. Jei Sutartyje numatyty paslaugy teikimui Paslaugy teikéjas subtiekéjy nepasitelks,
Sutarties vykdymo metu subtiekéjai negalés biti jtraukiami;

14.5.6. Sutarties vykdymo metu atsiradus poreikiui (jei specialistas netinkamai vykdo ar
atsisako vykdyti savo pareigas, ligos, mirties ar kitais, nuo Paslaugy teikéjo nepriklausandiais
atvejais) Paslaugy teikejas gali keisti pasitilyme nurodytus specialistus tik gaves Paslaugy gavéjo
pritarimg. Jeigu tenka keisti specialista, kandidatas j jo vieta privalo turéti ne zemesne kvalifikacija
ir patirtj, nurodyta konkurso salygy apraso reikalavimuose. Paslaugy teikéjas privalo pateikti sitilomo
specialisto kvalifikacija ir patirtj patvirtinan¢ius dokumentus. Paslaugy gavéjas privalo patikrinti ar
sialomo specialisto kvalifikacija ir patirtis atitinka reikalavimus, kurie buvo nustatyti pirkimo
dokumentuose. Jei Paslaugy teikéjas neranda naujo specialisto su tokia pat ar aukitesne kvalifikacija
ar patirtimi, Paslaugy gavéjas turi teise vienasaliskai nutraukti Sutart].
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14.6. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suzinojo vykdant Sutartj, i3skyrus atvejus, kai 3i informacija yra vie3a arba $i informacija atskleista
jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad konkurso metu suzinota informacija apie kita Salj
ir Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje. i3skyrus tuos atvejus, kai
Sios informacijos gali biiti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra vie3ai Zinoma.

14.7. Bet kokius mokes¢ius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna Paslaugy
teik¢jas arba Paslaugy gavejas Sutarties pagrindu, privalés sumokeéti atitinkamai pats Paslaugy
teikejas arba Paslaugy gavéjas.

14.8. Kiekviena Sutarties Salis padengs savo islaidas, susijusias su Sutarties pasiradymu ir
vykdymu, i8skyrus atvejus, aiskiai nurodytus Sutartyje.

14.9. Jeigu kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojan¢iomis, kitos Sutarties
salygos lieka toliau galioti.

14.10. Paslaugy gavejas laimgjusio Paslaugy teikéjo pasitilyma, sudaryta Sutartj ir Sutarties
salygy pakeitimus, iSskyrus informacija, kurios atskleidimas priedtarauty teisés aktams arba
teisetiems tiekejy komerciniams interesams arba trukdyty laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne véliau
kaip per 10 dieny nuo Sutarties sudarymo ar jos sglygy pakeitimo paskelbia CVP IS.

14.11. Paslaugy gavejas ne veliau kaip per 10 dieny CVP IS skelbia informacija apie
Sutarties nejvykdZiusj ar netinkamai ja jvykdZziusj Paslaugy teikéja, kai Sutartis nutraukta dél esminio
Sutarties pazeidimo arba priimtas teismo sprendimas, kuriuo tenkinami Paslaugy gavéjo reikalavimai
pripazinti Sutarties nejvykdyma ar netinkama jvykdyma esminiu ir atlyginti del to patirtus nuostolius.
Paskelbusi tokig informacija, Paslaugy gavéjas nedelsdamas, taciau ne véliau kaip per 3 darbo dienas,
apie tai informuoja Paslaugy teikéja.

15. Baigiamosios nuostatos:

15.1. Visi su Sutartimi susij¢ pranesimai, praSymai, kiti dokumentai ar susirasingjimas yra
siun¢iami faksu, jteikiami pasiradytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmenitkai
ar siunciant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i3 jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu.
Siystas praneSimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa,
kai pranesimas yra siunciamas faksu ar el. pa3tu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg
kiekviena Salis nedelsdama, tagiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo
dienos, rastu informuoja kitg Salj. Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo pranesta,
ankstesniu adresu pristatyti laiskai/pranesimai yra laikomi gautais.

15.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

15.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po vieng kiekvienai Saliai.

16.  Prie Sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis,
Kurie ¢ia yra iSvardinti pagal svarbg:

16.1. Konkurso salygy aprasas ir jo priedai patvirtintas Klaipédos miesto savivaldybés
administracijos direktoriaus 2017-04-03 jsakymu Nr. AD2-296, pakeistas 2017-04-12 jsakymu Nr.
AD2-331; Paslaugy gaveéjo iki pasiiilymy pateikimo termino issiysti paaiskinimai;

16.2. Paslaugy teikéjo uzpildyta pasitilymo forma ir Paslaugy teikéjo pragymai paaiskinti
pasiiilyma bei Paslaugy teikéjo pasiiilymo paaiskinimai, pateikti pirkimo procediiros metu (jeijy bus);
(dokumentai saugomi pas Paslaugy gavéja);

16.3. Draudimo dokumentai;

16.4. Kalendorinis jkainotas paslaugy atlikimo grafikas.

16.5. Sutartj sudarantys dokumentai laikomi vienas kita paaiskinanciais. Neaiskumo ar
prieStaravimo atveju, vadovaujamasi nurodyta eilés tvarka.

17. Paslaugy gavéjo atsakingas asmuo uZ Sutarties vykdymg ir kontrole — Statybos ir
infrastruktiiros jgyvendinimo poskyrio vyr. specialistas Vytautas Kovaitis, tel. (846)396317,el. p.
vytautas.kovaitis@klaipeda.lt; Statybos ir infrastruktiiros plétros skyriaus vedéjas Valdas Svedas, tel.
(8 46) 39 60 44, el. pastas valdas.svedas@klaipeda.lt, kurie koordinuoja Sios Sutarties vykdyma
(organizuoja Savivaldybés administracijos jsipareigojimy jvykdyma, tikrina paslaugy kokybe ir
atitiktj Sutarties salygy reikalavimams, bei jy priémima, organizuoja visa susira$inéjimag su Paslaugy
teikeju, inicijuoja Sutarties pakeitimus, pratgsima, kai tai numatyta, bei kontroliuoja, kaip Paslaugy

a)

3



8

teik¢jas pateikia civilinés atsakomybés privalomajj draudimg bei vykdo kitus sutartinius
isipareigojimus). Pakeitus Sutartj (jei ji bty kei¢iama), Sutarties koordinatorius ne véliau kaip per 5
dienas pateikia VieSyjy pirkimy skyriui informacija apie susitarimg dél Sutarties pakeitimo,
pasibaigus Sutar€iai, ne veliau kaip per 10 dieny pateikia VieSyjy pirkimy skyriui duomenis,
reikalingus jvykdyty sutarciy ataskaitai parengti. Pasikeitus atsakingam asmeniui u? Sutarties
vykdyma ir kontrolg, Paslaugy gavéjas apie tai informuos atskiru raSytiniu pranesimu.

VII. SUTARTIES PRIEDAI

18. Statinio projektavimo uzduotis ir jos priedai, 7 lapai.
19. Teritorijy planavimo salygos, 13 lapy.

VIIL SALIU REKVIZITAI

PASLAUGU GAVEJAS PASLAUGU TEIKEJAS

Klaipédos miesto savivaldybés administracija UAB »Projekty ekspertai“ jungtinéje
Liepy g. 11, LT-91502 Klaipéda veikloje su UAB ,,JAS“

Tel. (8 46) 39 60 08, faks. (8 46) 41 00 47 Draugystés g. 19, 3 korp., 341 kab.,
Kodas 188710823 51230 Kaunas

Swedbank™, AB Tel. (8 677) 45754

Banko kodas 73000 Kodas 302605951

A.s. LT04 7300 0100 0233 1088Formos apa¢ia ~ PVM mokétojo kodas LT100009236016
AB SEB bankas, Banko kodas 70440
A.s. LT 81 7044 0600 0770 4029

UAB ,,Projekty ekspertai* direktorius

Savivaldybés administracijos direktorius (atsakingas partneris)
Saulius Budinas -~ Sartinas Berkmanas
as
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Parengé
Viesyjy pirkimy skyriaus vyriausioji specialisté

Vilma Kasmaciauske, tel. 39 61 04
2017-11-07




