TERITORIJY PLANAVIMO DOKUMENTO SPRENDINIU JGYVENDINIMO SUTARTIS

t8m. ruopfidcio 43, N S . 4350
e Klaipédaj

I. SUTARTIES SALYS

Klaipédos miesto savivaldybés administracija (toliau — planavimo organizatorius), kodas
188710823, adresas: Liepy g. 11, 91502 Klaipéda, atstovaujama Savivaldybés administracijos
direktoriaus Sauliaus Budino, veikiangio pagal Savivaldybés administracijos nuostatus, ir uZdaroji
akeiné bendrove ,,Baltijos parkai (toliau — planavimo iniciatorius), kodas 125325166, adresas:
Ukmerges g. 363, Vilnius, atstovaujama direktoriaus Pauliaus Rutkausko (toliau — 3alys), susitaré ir
sudaré 3ig Teritorijy planavimo dokumento sprendiniy jgyvendinimo sutart] (toliau — sutartis). '

II. SUTARTIES DALYKAS

1. Salys susitaria dél vietoves lygmens teritorijy planavimo dokumento — apie 47 ha teritori jos
tarp Baltijos pr., Minijos g., Dubysos g. ir Silutés pl., Klaipédoje, detaliojo plano, patvirtinto
Klaipédos miesto savivaldybés administracijos direktoriaus 2014 m. birzelio 18 d. isakymu Nr, AD1-
1881 keitimo suplanuotos teritorijos dalyje, kvartale tarp Minijos g., Merkio g., Tekintojy g. ir
Baltijos pr., Klaipédoje (Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo dokumenty rengimo ir teritorijy
planavimo proceso valstybinés prieZitiros informacinéje sistemoje (toliau — TPDRIS) teritorijy
planavimo dokumento numeris K-VT-21-17-14) (toliau — detaliojo plano keitimas), sprendiniy
igyvendinimo tvarkos ir salygy.

III. TERITORIJY PLANAVIMO DOKUMENTO SPRENDINIAMS JGYVENDINTI
REIKALINGA INZINERINE IR (AR) SOCIALINE INFRASTRUKTURA

2. Salys konstatuoja, kad detaliojo plano keitimo sprendiniams jgyvendinti reikalinga i
inZinerings ir (ar) socialinés infrastruktiiros plétra (toliau — infrastruktiira):

2.1. jrengti Baltijos prospekto Siaurinéje puséje Klaipedos miesto dviradiy infrastruktiros
plétros specialiajame plane numatytos 2 metry plocio rajoninés dviraciy trasos ruoZa nuo Tekintojuy
gatvés iki Minijos gatvés.

2.2. jrengti pestiyjy Saligatvi Baltijos prospekto Siaurinéje puséje nuo Tekintojy gatvés iki
Minijos gatvés

2.3. jrengti Minijos gatvés rytinéje puséje Klaipédos miesto dviraciy infrastruktiiros plétros
specialiajame plane numatytos 1,5 metro plogio magistralinés dviraéiy trasos ruoZg nuo Baltijos
prospekto iki Siaurinés Zemés sklypo kad. Nr. 2101/0006:123 ribos (detaliojo plano keitime paZymeto
7 sklypo ribos posiikio kampo).

2.4. jrengti pésCiyjy Saligatvi Minijos gatves rytinéje puséje nuo Baltijos prospekto iki
Siaurinés Zemés sklypo kad. Nr. 2101/0006:123 ribos (detaliojo plano keitime paZyméto 7 sklypo
ribos postikio kampo).

2.5. esamy inZineriniy komunikacijy rekonstrukcija ir plétra sprendziamos techninio projekto
rengimo metu, pagal eksploatuojanéiy institucijy i¥duotas technines sglygas, pasirasius su Klaipédos
miesto savivaldybés administracija Infrastruktiiros plétojimo sutartj.

2.6. automobiliy parkavimas sprendZiamas sklype. Tikslus automobiliy viety skaiius ir vietos
sprendZiamos techninio projekto metu, patvirtinus projektuojamy statiniy rodiklius;

2.7, esant didesniam automobiliy stovéjimo viety poreikiui uZ sklypo riby, planavimo
iniciatorius jsipareigoja sudaryti su Klaipédos miesto savivaldybés administracija Infrastruktiiros
plétojimo sutartj;
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IV. INFRASTRUKTUROS STATYBOS TVARKA IR SALYGOS

3. Planavimo iniciatorius parengia infrastruktiros projekting dokumentacija arba organizuoje
jos parengima.

4. Infrastruktiiros projektingje dokumentacijoje (techninio projekto bendruyjy statiniy rodikliu
lentelé¢je) nurodoma, kad projektuojama infrastruktiira, nurodyta %ios sutarties 2.1, 2.2, 23,0425,
2.7 papunkgiuose, yra Klaipédos miesto savivaldybés (kodas 111100775) nuosavybeé.

5. Planavimo iniciatorius riipinasi infrastruktirai statyti reikalingy leidimy, sutikimy ir (ar)
kity dokumenty parengimu ir (ar) gavimu.

6. Planavimo iniciatorius organizuoja infrastruktiros projektavimo ir statybos darbus,
parenka statinio projektuotoja ir rangova, sudaro su statinio projektuotoju ir rangovu infrastruktiiros
projektavimo ir statybos rangos sutart], atsiskaito su statinio projektuotoju ir rangovu uz atliktus
darbus, kontroliuoja projektavimo ir statybos rangos sutarties vykdymg ir infrastruktiiros statybos
uzbaigimg (teisés akty nustatyta tvarka pasiraSius statybos uZbaigimo akta ar statybos uzbaigimo
deklaracijg).

7. Infrastruktira turi bti baigta statyti (irengti) ir teisés akty nustatyta tvarka pripaZinta
tinkama naudoti bei jregistruota Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre, jeigu atitinkama
infrastruktiira registruotina $iame registre, iki detaliojo plano keitime suplanuoto naujo pastato ar
rekonstruoto esamo pastato pripaZinimo tinkamais naudoti teisés akty nustatyta tvarka.

8. Planavimo iniciatoriui nejvykdZius $ios sutarties 2.1,22,2.3,2.4,2.5, 2.7 papunkéiuose
numatyty jsipareigojimy, jam skiriama 5000 (penkiy tikstandiy) eury bauda. Sumokéjus bauda,
planavimo iniciatorius nuo atsakomybés neatleidZiamas.

9. Planavimo iniciatorius uztikrina, kad nepablogins Baltijos pr., Minijos, Merkio ir Tekintojy
gatviy bei dviradiy ir pésciyjy taky ir Saligatviy esamy dangy kokybés statyby bei sklypo
eksploatavimo metu, o pablogings dangy bikle, sutvarkys jas iki buvusios kokybés.

V. INFRASTRUKTUROS PROJEKTAVIMO IR STATYBOS FINANSAVIMAS

10. Salys susitaria, kad planavimo iniciatorius apmokés 100 procenty infrastruktiiros
projektavimo ir statybos i8laidy.

VII. SALIY TEISES IR PAREIGOS

11. Salys isipareigoja:

11.1. bendradarbiauti, kad sutarties tikslas bity pasiektas grei¢iau maZiausiomis sanaudomis;

11.2. operatyviai Zod%iu ir rastu keistis informacija apie sutarties vykdyma;

11.3. skirti asmenis, atsakingus uZ sutarties vykdyma, ir apie tokiy asmeny skyrima
informuoti kita $alj.

VIIL SALIU ATSAKOMYBE

12. Salis, pa¥eidusi sutarties salygas, atsako Lietuvos Respublikos istatymy nustatyta tvarka.

13. Kiekviena sutarties $alis asmeniskai atsako pagal savo sutartines ir nesutartines prievoles
santykiuose su trediaisiais asmenimis. Kiekviena sutarties Salis asmenikai padengia savo patirtas
i8laidas.

14. Sutarties Salys neatsako u3 visiSkg ar dalinj savo jsiparei gojimy nevykdyma, jei tai jvyksta
dél nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure). Tokiu atveju sutarties Salys vadovaujasi Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsniu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos
15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jéegos (force
majeure) aplinkybems taisyklémis.
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IX. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMO SALYGOS

15. Sutartis jsigalioja patvirtinus teritorijy planavimo dokumenty ir galioja iki visisko $aliy
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

16. Sutartis galioja ir $aliy teisiy peréméjams.

17. Sutartis Saliy ra$ytiniu susitarimu gali buti keitiama.

18. Kuriai nors i¥ 3aliy paZeidus sutart] ir nepasalinus paZeidimo per papildoma 30 darbo
dieny terming, kita Salis turi teise nutraukti sutartj ir reikalauti i§ paZeidusios sutartj Zalies atlyginti
nuostolius.

19. Sutartis gali biiti viena3aliskai nutraukta bet kurios i% Saliy, jeigu, pasikeitus teisés aktams,
nebejmanoma pasiekti sutarties tiksly.

X. KITOS SALYGOS
20. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai $aliai,
21. Sutartis skelbiama viesai planavimo organizatoriaus interneto svetainéje ir TPDRIS.

22. Gingai, kilg dél sutarties vykdymo, sprendZiami derybomis. Jeigu $alys nesusitaria, gindai
sprendziami Lietuvos Respublikos teisme Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

XI. SALIU REKVIZITAI
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